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§ 1 Leistungsumfang

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir das Vorhaben séamtliche erforderlichen und zweckmafigen Aufgaben
zur Herbeiflhrung des geschuldeten Werkerfolgs auszuflihren. Glaubt sich der Auftragnehmer in der
ordnungsgemafen Ausfihrung der Leistung behindert, so hat er es dem Auftraggeber unverziglich in Textform
anzuzeigen. Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur Anspruch auf Berlcksichtigung der hindernden Umsténde,
wenn dem Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

(2) Der Auftraggeber kann nach § 650q i. V. m. § 650b BGB weitere Leistungen oder eine Anderung der Leistung
anordnen, wenn die Parteien binnen 14 Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer
keine Einigung dariiber erzielen. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung von weiteren Leistungen
besteht aber nicht. Soweit an den Auftragnehmer weitere Leistungen nach dieser Vorschrift beauftragt werden
sollen, bedarf es einer Zusatzvereinbarung in Textform.

(3) Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen die in Textform ergangenen Anordnungen des Auftraggebers zu
Grunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem Auftraggeber unverziglich in Textform mitzuteilen.
Verstolt der Auftragnehmer gegen diese Mitteilungsobliegenheit, wird durch die Entgegennahme der Leistung
durch den Auftraggeber die Leistung nicht als vertragsgemaR anerkannt; der Auftragnehmer schuldet ein
bestimmungsgeman brauchbares Werk.

§ 2 Geltungsreihenfolge

Bei Widerspriichen im Vertrag gelten in nachstehender Reihenfolge
1. Die Leistungsbeschreibung
2. Die HVA F-StB Vertragsbedingungen
3. Die Technischen Vertragsbedingungen (TVB)
4. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB F-StB)

§ 3 Unterlagen

(1) Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Unterlagen zur
Verfigung. Dariiberhinausgehende Planungsunterlagen hat der Auftragnehmer — ggf. mit Unterstitzung des
Auftraggebers — zu beschaffen und/oder Informationen Uber bestehende und geplante Anlagen einzuholen. Der
Auftragnehmer muss die Aktualitat der Unterlagen Uberprifen und diese ggf. — in Abstimmung mit dem
Auftraggeber — im erforderlichen Umfang aktualisieren. Die Unterlagen sind dem Auftraggeber zu Gberlassen.

(2) Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erflillung des
Auftrages zurlickzugeben; Zurlckbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

(3) Die vom Auftragnehmer zur Erfullung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen, wie z. B. Plane oder
Zeichnungen oder digitale Daten oder Datentrager, sind an den Auftraggeber auf dessen Anfordern, spatestens
nach Fertigstellung der Leistung herauszugeben und gehen bereits im Zeitpunkt deren Erstellung in das
Eigentum des Auftraggebers (iber. Die Uberlassung der vorbenannten Unterlagen sowie deren Aufbewahrung
zwischen Erstellung und Herausgabe an den Auftraggeber sind mit dem vertraglich geschuldeten Honorar
abgegolten; ein zusatzliches Honorar wird nicht gezahlt. Ein etwaiges Zurlickbehaltungsrecht kann der
Auftragnehmer nur auf unstrittige oder rechtskraftig festgestellte Forderungen stiitzen.

§ 4 Weitere Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer hat seine Tatigkeit gemaR den anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit und den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften, Gber die er sich stets
auf dem Laufenden zu halten hat, gewissenhaft auszutben. Soweit einschlagig, hat der Auftragnehmer die
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Vorgaben des Vergaberechts zu beachten. Bei Leistungen der Prifingenieure sind zusatzlich die Erfordernisse
der offentlichen Sicherheit und Ordnung zu gewahrleisten.

(2) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unverziglich nach Zuschlagserteilung, spatestens jedoch vor
Beginn der Leistungserbringung den Namen, die Funktion und die Kontaktdaten eines Ansprechpartners
mitzuteilen, der flr die ordnungsgemafie Vertragsabwicklung die Verantwortung tragt.

(3) Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten. Der Auftragnehmer darf im Zusammenhang mit den in der Leistungsbeschreibung bezeichneten
Leistungen keine Leistungen flrr Dritte bzw. andere Auftraggeber im Zusammenhang mit dieser Malinahme
erbringen, es sei denn, der Auftraggeber stimmt ausdriicklich in Textform zu. Etwaige Forderungen von Dritten,
insbesondere von Tragern oOffentlicher Belange, hat der Auftragnehmer unverziglich dem Auftraggeber in
Textform mitzuteilen.

(4) Wird erkennbar, dass ein vorgegebener Kostenrahmen nicht ausreicht, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber Uber die voraussichtlichen Mehrkosten unverziiglich in Textform zu unterrichten und mdogliche
Einsparungen aufzuzeigen.

(5) Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn
das Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestort ist. Der Auftraggeber kann
daruber hinaus eine Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten
Mitarbeiter nicht in ausreichendem Malie eine rechtzeitige Planung oder einen stérungsfreien Bauablauf
gewabhrleisten.

(6) Bei Prifingenieurleistungen darf sich der Auftragnehmer der Mithilfe von befahigten und zuverlassigen
Mitarbeitern nur in einem solchen Umfang bedienen, wie er ihre Tatigkeit voll Uberwachen kann. Der
Prifingenieur kann sich nurim Einvernehmen mit dem Auftraggeber durch einen anderen Prifingenieur vertreten
lassen. Sind zur ordnungsgemalien Prifung der eingereichten Unterlagen Spezialkenntnisse erforderlich, die
der Prifingenieur nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehoéren, so hat der Prifingenieur den
Auftraggeber hierauf in Textform hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Prifingenieurs mit speziellen
Kenntnissen bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.

(7) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne
besondere Vergitung Auskunft zu erteilen. Dies gilt auch nach Abnahme der Leistung, unabhangig von einer
etwaigen Kindigung des Vertrages oder etwaig bereits eingetretener Verjahrung von Mangel- oder
Zahlungsanspriichen.

§ 5 Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

(1) Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biiro zu erbringen. Nur mit
vorheriger  Zustimmung des  Auftraggebers in  Textform ist eine Beauftragung von
Nachunternehmern/Unterauftragnehmern zulassig.

(2) Die fur die Erbringung der Leistungen benannten Nachunternehmern/Unterauftragnehmer mussen die
erforderliche Eignung und berufliche Qualifikation nachweisen. Fir die Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
gelten - bezogen auf das jeweilige Fachgebiet - die in den Vergabeunterlagen formulierten Anforderungen an
die zu erfullenden Eignungskriterien gleichermafien wie fir den Auftragnehmer. Die erforderliche berufliche
Qualifikation ist in der Regel eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH/FH bzw. Bachelor/Master
an Universitaten oder Fachhochschulen oder eine vergleichbare Berufserfahrung auf dem Fachgebiet der zu
erbringenden Teilleistungen.

(3) Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers/Unterauftragnehmers trotz Aufforderung zur
Nachbesserung unter Fristsetzung durch den Auftraggeber nicht den vertraglichen Anforderungen, kann der
Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die
Leistung des Nachunternehmers/Unterauftragnehmers selbst Ubernehmen oder mit Zustimmung des
Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer mit der Leistung beauftragen muss.

§ 6 Verpflichtung nach Verpflichtungsgesetz

Der Auftragnehmer, seine mit der Ausfuhrung der vertraglichen Leistungen befassten Mitarbeiter sowie etwaige
Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und/oder deren Mitarbeiter muissen sich hinsichtlich der lhnen
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Ubertragenen Leistungen auf die gewissenhafte Erfillung ihrer Obliegenheiten gemal § 1 des
Verpflichtungsgesetzes vom 2. Marz 1974 (BGBI. | S. 547), geandert durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI.
I S. 1942) in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches (StGB) verpflichten lassen, wenn sie
Aufgaben der &ffentlichen Verwaltung wahrnehmen oder Zugang zu verwaltungsinternen Vorgangen erlangen.
Wenn ein mit der Ausflhrung der vertraglichen Leistung befasster Mitarbeiter innerhalb der letzten drei Jahre
bereits durch eine Dienststelle der gleichen Behdrde verpflichtet wurde, ist der Nachweis der Verpflichtung nach
dem Verpflichtungsgesetz dem Auftraggeber vorzulegen. Sollten Mitarbeiter zum Einsatz kommen, die bislang
noch nicht im Sinne des Verpflichtungsgesetzes verpflichtet wurden, sind diese unverziglich nach
Zuschlagserteilung namentlich zu benennen, um die notwendigen Verpflichtungen vor Leistungsbeginn noch
durch den Auftraggeber vornehmen zu kénnen. Der Einsatz anderer Mitarbeiter als der besonders Verpflichteten
darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem Auftraggeber sind diese unverziiglich zu benennen.

§ 7 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligten

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungserbringung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich
Beteiligten in fachlicher, terminlicher und finanzieller Hinsicht abzustimmen, so dass die vertraglichen Vorgaben
eingehalten werden; dies gilt insbesondere vor der endgultigen Ausarbeitung. Die einzelnen Arbeitsschritte sind
mit dem Auftraggeber vor Beginn der jeweiligen Arbeiten abzustimmen. Der Auftraggeber kann bei dieser
Abstimmung festlegen, welche Zwischenergebnisse ihm vorzulegen sind, bevor er die Zustimmung zu weiteren
Arbeitsschritten des Auftragnehmers erteilt. Hinsichtlich der Anforderungen an die zu Gbergebenden Daten und
Dokumente, insbesondere die Formate wird auf die Leistungsbeschreibung verwiesen.

(2) Wenn wahrend der Ausfiinrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich in Textform die Entscheidung
des Auftraggebers herbeizufihren.

(3) Dem Auftragnehmer gegeniiber ist nur die vertragsschliellende Stelle weisungsbefugt, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

(4) Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig Gber die Leistungen, die andere fachlich
Beteiligte zu erbringen haben und Uber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und
Unterlagen rechtzeitig innerhalb der in den Vertragsbedingungen vereinbarten Termine zu liefern, so dass diese
ihre Leistungen ordnungsgemaf erbringen kénnen.

(6) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich Gber Umstande zu unterrichten, aus denen sich
Anspriiche gegen mit der Ausfiihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn
selbst ergeben konnen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche
gegen Dritte zu unterstitzen; die Geltendmachung erfolgt durch den Auftraggeber.

§ 8 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
(1) Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet.

(2) Den Auftraggeber bindende Erklarungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen, darf der
Auftragnehmer nicht abgeben. Dies gilt auch fiir den Abschluss, die Anderung und Erganzung von Vertragen
sowie flr die Vereinbarung neuer Preise.

(3) Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Unterlagen aushandigen und
keine Auskunft geben, die sich auf seine Leistungen oder auf die MaRnahme insgesamt beziehen.
§ 9 Vergiitung

(1) Im Falle von Anordnungen nach § 650 Abs. 1i. V. m. § 650b Abs. 2 BGB hat der Auftragnehmer die
VergUtung hierfir vor Leistungsbeginn mit dem Auftraggeber in Textform zu vereinbaren.
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(2) Geringfligige und unwesentliche Anderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im Rahmen Ublicher
Optimierungen halt, werden nicht zusatzlich vergitet. Gleiches gilt fir eine blofle Fortschreibung der
Ausgangsplanung.

§ 10 Zahlungen

(1) Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen in Héhe des Wertes der vereinbarten
Vergltung fir die nachgewiesenen Leistungen einschliellich des nachgewiesenen, darauf entfallenden
Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Anspriiche auf Abschlagszahlungen werden binnen 21 Tagen nach Zugang
einer prifbaren Aufstellung dieser Leistungen féllig.

(2) Eine Teilschlusszahlung einschlief3lich Umsatzsteuer wird fir in sich abgeschlossene, vertragsgemaf
erbrachte Teilleistungen gewahrt, wenn dies vertraglich vereinbart ist oder eine Teilabnahme nach Abnahme der
letzten Leistung des bauausfiihrenden Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer (§ 650s BGB)
erfolgte, die fir die Berechnung des Honorars maRgebenden anrechenbaren Kosten feststehen und der
Auftragnehmer eine prufbare Rechnung eingereicht hat.

(3) Der Anspruch auf die Teilschlusszahlung bzw. die Schlusszahlung wird alsbald nach Prifung und
Feststellung der vom  Auftragnehmer vorgelegten priifbaren Teilschlussrechnung bzw. der
Honorarschlussrechnung fallig, spatestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang dieser Rechnung. Die
Priffrist verlangert sich auf héchstens 60 Tage, wenn dies aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale des
Vertrags sachlich gerechtfertigt ist und dies von den Parteien flir den konkreten Einzelfall gesondert vereinbart
wurde. Die Regelung des § 641 BGB bleibt unberihrt.

(4) Die Rechnung muss Ubersichtlich aufgestellt werden. Dabei ist die Reihenfolge der Gliederungsstruktur der
Leistungsbeschreibung einzuhalten. Eine priiffahige Rechnung muss diejenigen Angaben und Unterlagen
enthalten, die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemal erbrachten Leistungen erforderlich n sind,
um die sachliche und rechnerische Uberpriifung des Honorars zu erméglichen.

(5) In dem Fall, dass die Rechnung nur in Teilen priiffahig ist, kann der Auftragnehmer die Zahlung eines
unbestrittenen Guthabens verlangen, das unter Berticksichtigung eventueller Voraus- und Abschlagszahlungen
bereits feststeht. Alle Rechnungen (einschlief3lich Nachweise fir Nebenkosten) sind im Original mit einer
Durchschrift einzureichen.

(6) Wird nach Annahme der Schlusszahlung (Teilschlusszahlung) festgestellt, dass die Abrechnung bzw. die
Grundlage der Abrechnung (z. B. Aufmal, Rechen- oder Ubertragungsfehler) fehlerhaft war, so ist sie zu
berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten.
Sie konnen sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Leistet der
Auftragnehmer  bei  Uberzahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des
Ruckforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 9 Prozentpunkten liber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

(7) Die Verjahrung einer auf eine nicht priffahige Honorarschlussrechnung gestitzten Forderung beginnt
spatestens, wenn die Frist nach Abs. 3 abgelaufen ist, ohne dass der Auftraggeber substantiierte Einwendungen
gegen die Priffahigkeit vorgebracht hat. Ist die Rechnung nur teilweise pruffahig, beginnt die Verjahrung der
Honorarschlussrechnung grundsatzlich erst mit Uberreichen einer insgesamt priiffahigen Schlussrechnung.

§ 11 Urheberrecht

(1) Der Auftraggeber darf die Unterlagen fir das in der Leistungsbeschreibung genannte Werk ohne Mitwirkung
des Auftragnehmers nutzen und andern. An den vom Auftragnehmer erbrachten urheberrechtlich geschitzten
Leistungen und Arbeitsergebnissen U(bertragt der Auftragnehmer hiermit auf den Auftraggeber das
ausschlief3liche Nutzungsrecht.

(2) Der Auftraggeber hat zudem das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse ganz oder in Teilen zu
bearbeiten, zu vervielfaltigen und zu verandern, soweit damit keine Entstellung des Werkes verbunden ist und
dies dem Auftragnehmer unter Abwagung der Urheber- und Eigentiimerinteressen zuzumuten ist.

(3) Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer vor wesentlichen Anderungen eines nach dem Urheberrecht
geschutzten Werkes anhoren. Geniel3en die Leistungen des AN keinen urheberrechtlichen Schutz, so kann der
Auftraggeber die Planung des Auftragnehmers fur das
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vertraglich vereinbarte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern.

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Rechte nach Abs. 1 bis 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen,
von Dritten ausiiben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzurdumen.

(5) Mit der vereinbarten Vergutung sind samtliche Anspriiche des Auftragnehmers im Zusammenhang mit den
nach diesem Paragraphen eingerdumten Rechten abgegolten. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von
samtlichen Vergitungsansprichen frei, die im Zusammenhang mit den nach diesem Paragraphen Gbertragenen
Rechten bzw. der Ausutibung derselben gegen ihn geltend gemacht werden.

(6) Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Der
Auftragnehmer bedarf zur Veréffentlichung der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

(7) Die Rechte und Pflichten nach diesem Paragraphen bleiben von einer Kiindigung des Vertrages unberihrt.

§ 12 Kiindigung, Schadensersatz

(1) Ein wichtiger Grund zur Kiindigung i. S. d. § 648a Abs. 1 S. 2 BGB liegt insbesondere vor, wenn der
Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares
gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren eréffnet wird oder dessen Eréffnung mangels
Masse abgelehnt wird. Ein wichtiger Grund liegt ebenso vor, wenn der Auftragnehmer die Haftpflichtversicherung
nach § 15 nicht auf Aufforderung des Auftraggebers nachweist. Darliber hinaus liegt ein wichtiger Grund vor,
wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter

a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzuldssige
Wettbewerbsbeschrankung darstellt.

b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der
Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrags betraut sind, oder ihnen
nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder
mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewahrt.

c) gegeniber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen
begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschrankende Absprachen bei
Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschéftlichen Verkehr), § 333 StGB
(Vorteilsgewahrung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschafts- und
Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen.

(2) Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Absatz 1 a) vorgenommen hat, ist er dem
Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Hohe von 15 % der Abrechnungssumme verpflichtet, es
sei denn, ein Schaden in anderer Hohe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt oder
bereits erfillt ist. Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Absatz 1 b) und c) ist der Auftragnehmer zur Zahlung
einer Vertragsstrafe in Héhe 5 % der Abrechnungssumme verpflichtet.

(3) Hat der Auftragnehmer den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu verguten und die fir diese
nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten. Zudem ist der Auftraggeber berechtigt, den
noch nicht vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausfihren zu lassen;
in diesem Fall tragt der Auftragnehmer die Mehrkosten, die durch und in Zusammenhang mit der Beauftragung
des Dritten entstehen. Die Anspriche des Auftraggebers auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens
bleiben bestehen.

(4) Der Auftraggeber kann den Vertrag gemaf’ § 648 BGB mit den dort geregelten Vergutungsfolgen kindigen;
diese Kiindigung bedarf der Schriftform. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers
bleiben unberihrt.

(5) Die Kundigung bedarf in jedem Fall der Schriftform.
§ 13 Abnahme
(1) Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der beauftragten Leistung ab;

Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel
erkennen lassen. Abgesehen vom gesetzlich geregelten Fall in § 650s BGB (Teilabnahme nach Abnahme der
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letzten Leistung des bauausfiihrenden Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer) hat der
Auftragnehmer auf Teilabnahmen keinen Anspruch.

(2) Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist nhach gemeinsamer
Verhandlung in einem Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen und die
vertraglichen Erfullungsanspriiche vorzubehalten. Jede Partei erhalt eine Ausfertigung des Protokolls.

(3) Die Abnahmewirkungen treten auch ein, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer in Textform erklart, dass
er die Leistungen des Auftragnehmers als vertragsgemafd anerkennt.

§ 14 Mangelanspriiche und deren Verjahrung

(1) Die Mangelanspriiche des Auftraggebers sind die gesetzlichen Anspriiche des Werkvertragsrechts (§§ 633 ff.
BGB) mit der Modifikation, dass der Rucktritt vom Vertrag ausgeschlossen ist; stattdessen gelten die
Kiindigungsregelungen nach § 648a BGBi. V. m. § 12 AVB F-StB.

(2) Die Mangelanspriiche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer aus diesem Vertragsverhaltnis verjahren
nach Ablauf von finf Jahren. Die Verjahrungsfrist beginnt mit der Abnahme nach § 13 AVB F-StB. Wurde eine
Teilabnahme durchgefiihrt, beginnt die Verjahrung in Bezug auf die davon erfassten Leistungen mit der
Teilabnahme.

(3) Leistungen, die schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat der
Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer den Mangel oder die
Vertragswidrigkeit zu vertreten, hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt der
Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der
Frist den Auftrag entziehe; der Auftraggeber kann nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kiindigen
(Entziehung des Auftrags). Auch fur diese Mangel beginnt die Verjahrungsfrist entsprechend Abs. 2 mit der
Abnahme nach § 13 AVB F-StB.

§ 15 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften. Er hat insbesondere auch den Schaden an
der baulichen Anlage wegen eines schuldhaften VerstoRes gegen die anerkannten Regeln der Technik zu
ersetzen.

(2) Fur die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhaltnis der Vertragsparteien zueinander der
Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschiitzte Verfahren oder die Verwendung geschitzter Gegenstande
angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben und auf das Schutzrecht hingewiesen
hat.

(3) Soweit eine Vertragspartei von einem Dritten flr einen Schaden in Anspruch genommen wird, den die andere
Vertragspartei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass die andere Vertragspartei sie von der Verbindlichkeit
gegenuber dem Dritten befreit. Sie darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen oder befriedigen, ohne der
anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit zur AuRerung gegeben zu haben.
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§ 16 Haftpflichtversicherung

(1) Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur
Deckung eines Schadens, der aus der Erbringung der vertraglichen Leistungen rihrt Versicherungsschutz in
Hohe der in den Vertragsbedingungen genannten Deckungssummen besteht. Es ist der Nachweis zu erbringen,
dass fur das Zusammenfallen mehrerer Schadensfalle gewahrleistet ist, dass die Maximierung der Ersatzleistung
mindestens das Zweifache der Versicherungssumme betragt. Bei Arbeitsgemeinschaften muss
Versicherungsschutz fir jedes Mitglied bestehen.

(2) Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhangig machen.

(3) Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen Anzeige in Textform verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht.

§ 17 Erfullungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand, Sprache

(1) Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort zu
erbringen sind, im Ubrigen der Sitz der vertragschlieRenden Stelle des Auftraggebers.

(2) Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunachst die Behorde anrufen, die der
vertragsschlieBenden Stelle unmittelbar vorgesetzt ist.

(3) Soweit die Voraussetzungen gem. § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der
Gerichtsstand flir Streitigkeiten nach dem Sitz der flr die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen
Stelle.

(4) Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

(5) Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlieRlich der in deutscher Sprache abgefasste Wortlaut der
Vertragsunterlagen verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fur die
Regelung der vertraglichen und auRervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt
ausschlieflich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Alle Erklarungen und Verhandlungen sowie die
Darstellung der Ergebnisse der Leistungserbringung einschlief3lich aller Zwischenschritte erfolgen in deutscher
Sprache.

§ 18 Arbeitsgemeinschaft

(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung beauftragte, in der
entsprechenden Erklarung genannte Mitglied die FederflUhrung. Es vertritt alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenliber. Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus
dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

(2) Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

(3) Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlieRlich an den in der
entsprechenden Erklarung genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen in Textform erfolgter
Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

§ 19 Formerfordernis

Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bedirfen der Textform. Selbiges gilt fiir die Anderungen und
Erganzungen dieses Formerfordernisses.
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§ 20 Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist gemall Umsatzsteuergesetz in Abschlagsrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des
Entstehens der Steuer, in Teilschluss- und Schlussrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des Bewirkens der
Leistung geltenden Steuersatz anzusetzen. Bei Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu
vertreten hat, gilt der bei Fristablauf maligebende Steuersatz.
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A. Allgemeines

1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen“ (TVB-Verkehrsanlagen)
umfassen Verkehrsanlagen gemafl § 45 Nr.1 HOAI sowie dartber hinaus die in § 45 Nr. 1 ausge-
nommenen selbstandigen Rad-, Geh- und Wirtschaftswege.

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Objektplanungen fiir StraBenverkehrsanlagen sind nach den RE* sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) herausgegebenen Regelungen (All-
gemeine Rundschreiben u. a.)**), insbesondere den ,Hinweise(n) zu § 16 FStrG**) und den (,Planfest-
stellungsricht-linien”*)), zu bearbeiten. Abweichungen bedirfen der vorherigen Anordnung oder Zu-
stimmung des Auftraggebers.

Dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu gewahrleisten bzw. zu beurteilen:
— Planrechtfertigung,

— Verkehrsqualitat,

— Verkehrssicherheit,

— Umweltvertraglichkeit,

— Wirtschaftlichkeit und die Kosten.

3. Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung) erfolgen nach der ,Anweisung zur Kos-
tenermittlung und zur Veranschlagung von Stralenbaumalnahmen (AKVS)”.

* Siehe Anhang

*%) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verodffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung Stralenbau

des Bundesministeriums fir Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB), verdffentlicht jahrlich auf
der Homepage des BMVI www.bmvi.de, Rubrik: Verkehr und Mobilitét/VerkehrstragerStrale/Vergabehandbiicher
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B. Bedingungen zu den Leistungen
Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung/Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase
1 ,Grundlagenermittlung“ unter Angabe der Quellen in Gbersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu
Ubergeben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Am Ende der Leistungsphase 2 miissen die Unterlagen eine solche Qualitat (vgl. Abs. A 2) aufweisen,
dass auf ihrer Basis die bevorzugte Linie fir den Neubau bzw. die bevorzugte Variante fir den Aus-
bau festgelegt und Verbindlichkeit fiir die prinzipielle technische Gestaltung erreicht werden kann.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die Uberschlagige Ermittlung der Schallimmissionen, das Priifen der Anspruchsvoraussetzungen und
das Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaf3nahmen ist mit Hilfe der Nomogramme und Tabel-
len der ,,Verkehrslérmschutzverordnung”*) in ihren Anlagen und- zur Berlicksichtigung der Abschir-
mung - der entsprechenden Diagramme im Anhang der RLS* durchzufiihren.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Allgemeines

Am Ende der Planungsstufe Entwurfsplanung hat der AN dem AG Entwurfsunterlagen (Vorentwurf) in
einer solchen Qualitat (vgl. Abs. A 2) vorzulegen, dass der AG die grundsatzliche technische Mach-
barkeit und rechtliche Durchflhrbarkeit beurteilen sowie sein grundsatzliches Einverstadndnis zur Fi-
nanzierung des Bauvorhabens auf der Grundlage der vorgelegten Entwurfsunterlagen geben kann.

Anforderungen an Querprofile

Im Einzelnen sind darzustellen

— die Abmessungen und Neigungen des geplanten Stral3enkérpers bis zur neuen Eigentumsgrenze
bzw., soweit erforderlich, einschliellich parallel verlaufender anderer Verkehrswege oder Wasser-
laufe,

— Ober- und Unterkante der Befestigung der Fahr-, Mehrzweck- und Standstreifen,
— Planum, Seitenstreifen, Seitenwege,

— Boéschungen und Entwasserungsanlagen,

— Oberbodenabtragsgrenze und Oberbodenabtragsdicke,

— alle Gegebenheiten aulRerhalb des Stralenkorpers, die fir die Planung und Ausfihrung von Be-
deutung sind (wie z. B. Radwege, Feldwege, Vorfluter, Langs- und Querleitungen, schitzenswerte
Bereiche usw.).

Uberschneidungen und Liicken bei der Aufstellung der Querprofile sind zu vermeiden. Die Planung ist
grundsatzlich unter Verwendung korrespondierender Querprofile zu erstellen.

*)

Siehe Anhang
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StraBenentwasserung

Die Straflenentwasserung (z. B. StraRenablaufe und zugehoérige Anschlussleitungen Mulden, Durch-
lasse, Langsleitungen, Versickerungsanlagen) ist nach RAS-Ew* zu planen und zeichnerisch darzu-
stellen.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den Planungsprozess einzubeziehen und die er-
forderlichen Sicherungs- bzw. Umlegungsmafinahmen unter Bertcksichtigung der Wirtschaftlichkeit in
Abstimmung mit dem Auftraggeber und den Leitungstragern festzulegen.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die Ermittlung der Schallimmissionen, das Priifen der Anspruchsvoraussetzungen und das Festlegen
der erforderlichen SchallschutzmafRinahmen ist mit Hilfe der Diagramme und Tabellen der ,Verkehrs-
Iérmschutzverordnung”*) in ihren Anlagen und - zur Bertcksichtigung der Abschirmung - der entspre-
chenden Diagramme im Anhang der RLS* durchzufiihren.

Ingenieurbauwerke

Bei der Uberschlagigen Ermittlung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken sind folgende Kriterien
zu bericksichtigen:

— Lichtraumprofile bei Briicken tber Verkehrswegen,

— wasserwirtschaftliche Forderungen bei Briicken Uber Wasserlaufen,

— betriebliche Forderungen der spateren Unterhaltungspflichtigen,

— Okologische Erfordernisse,

— stadtebauliche bzw. landschaftsgestalterische Forderungen usw.,

— sonstige wesentliche Dimensionierungsparameter,
z. B. bei La&rmschutzwanden und Regenrtckhaltebecken usw.

Die Festlegung der Haupt- und der konstruktiven Abmessungen der Ingenieurbauwerke (z. B. Bauho-
he) und gegebenenfalls Systeme geschieht in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Mengenermittlung

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fiir die Kostenberechnung. Sie ist daher entsprechend den
Vorgaben der AKVS* zu gliedern.

Bei der Mengenermittlung anhand von Querprofilen ist mindestens anzugeben:

— Bodenabtrag (ggf. unterteilt nach Bodenklassen),

— Bodenauftrag,

— Oberbodenabtrag,

— Oberbodenauftrag,

— Frostschutzmaterial,

— Fullmaterial.

Eine andere Art der Mengenermittlung (z. B. nach DGM) sowie die Form der Ermittlung der Ubrigen
Mengen (z. B. Fahrbahn- und Bdschungsflachen, Leitungslangen, Stlickzahlen, Gewichte) sind mit
dem Auftraggeber abzustimmen.

*)

Siehe Anhang
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Achshauptpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss mindestens enthalten fir den Achshauptpunkt
— Station,
— Lagekoordinaten im Landessystem,
flr das in Stationierungsrichtung folgende Element
— Art, Vorzeichen und Grél3e,
— Tangentenrichtung und Drehwinkel des Elementes,
— Koordinaten des Tangentenschnittpunktes,

— die Mittelpunktskoordinaten der Kreise.

Kleinpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss fiir den Kleinpunkt mindestens enthalten
— Station,

— Lagekoordinaten im Landessystem.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
Am Ende der Planungsstufe Genehmigungsplanung muss die Planfeststellungsbehorde einen Be-
schluss zur Erteilung des Baurechtes auf Basis der vorgelegten Entwurfsunterlagen erlassen kénnen.

Die Planfeststellungsunterlagen sind nach den Planfeststellungsrichtlinien*) und in enger Abstimmung
mit dem AG aufzustellen. Bei der Aufstellung der Planunterlagen muss vor allem auf eine allgemein-
verstandliche Darstellung des Vorhabens geachtet werden

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

Allgemeines

Die Unterlagen aus den vorangegangenen Leistungsphasen sind so zu liberarbeiten, dass alle Fest-
legungen aus der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung berlcksichtigt werden und eine
einwandfreie Baudurchfiihrung maéglich ist. Art und Umfang der Ausfuhrungsunterlagen sowie die
Festlegung von erganzenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Deckenbuch

Das Deckenbuch muss mindestens Angaben enthalten Giber die H6hen
— der Fahrbahnmitte (Gradiente),

— der Aul3enrander der aul3eren Fahrstreifen oder der Randstreifen,

— des Aullenrandes der Seiten- oder Mehrzweckstreifen,

und, soweit vorhanden,

— der Oberkante Hochbord(e),

— der Rander der Rad- und/oder Gehwege.

Gegebenenfalls getroffene Annahmen sind zu erlautern.

*)

Siehe Anhang

Stand: 01-21 50022 Seite 9



HVA F-StB TVB-Verkehrsanlagen 2021

Planumsbuch

Das Planumsbuch muss mindestens die Profilkoordinaten enthalten
— des Umrisses des Erdkérpers (ohne Gelandelinie),
— des Umrisses der Frostschutzschicht,

— der Fahrbahndecke an den Randern und an Stellen mit Dicken- und/oder Querneigungswechseln.

Querprofile

Alle Querprofile missen den unter ,Leistungsphase 3, Anforderungen an Querprofile® gestellten An-
forderungen entsprechen.

Unterlagen fiir die Absteckung

Die Unterlagen fiir die vermessungstechnische Berechnung der Absteckung bestehen mindestens aus
— dem Berechnungsprotokoll der Haupt- und Kleinpunkte,
— einem geometrischen Detailplan fur die Knotenpunkte.

Der geometrische Detailplan muss mindestens enthalten

Bezeichnung der Achsen,

Achshauptpunkte mit Station,

Elemente,

fur die untergeordnete Achse Station und Abstand zur Ubergeordneten Achse.

Markierungs- und Beschilderungspléne

Markierungs- und Beschilderungsplane sind geman RMS* bzw. RWBA* aufzustellen. Soweit Markie-
rungs- und Beschilderungsplane fir die Bauzeit bendtigt werden, sind die Regelungen zur Sicherung
von Arbeitsstellen an Autobahnen bzw. an Bundes- und Landesstrallen geman RSA* zu beachten.

Plane fiir Schutz- und Leiteinrichtungen

Die Planung der Schutzeinrichtungen ist gemalR RPS und den Einsatzempfehlungen fur Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme aufzustellen. Die Planung fur Schutzeinrichtungen besteht mindestens aus Lage-
planen, Detailquerschnitten an speziellen Einbausituationen (wie z. B. in Dammlagen bei schmalem
Bankett, vor Larmschutzwanden, Verkehrszeichenbriicken, Tunnelportalen) und einer tabellarischen
Erlauterung fur die Auswahl der erforderlichen Schutzeinrichtungen.

Die Lageplane miussen mindestens enthalten
— Angaben zur Aufhaltestufe,

— zum Wirkungsbereich,

— zur Anprallheftigkeitsstufe,

— zur erforderlichen Einbaulange,

— zur Einbausituation (z. B. Bauwerk) und

— ggf. zum Material (Stahl/Beton),

— der Schutzeinrichtungen.

*)

Siehe Anhang

Stand: 01-21 50022 Seite 10



HVA F-StB TVB-Verkehrsanlagen 2021

Die Angaben sind richtungsgetrennt fur die Fahrbahnréander und - soweit vorhanden - fir Seitentrenn-
und Mittelstreifen zu machen.

Sonstige Plane

Sonstige Plane sind Detailplane z. B. fur Entwasserung, Knotendetailplane, und Plane zur Verlegung
von Leitungen.

Diese Plane miussen mindestens Angaben enthalten Gber

— den Bestand, der nach Durchfiihrung der BaumaRnahme verbleibt,

— das Projekt mit allen zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Lageangaben, wie z. B.
Trassierungselemente, Breiten, Langen usw.,

— alle zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Hohenangaben.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Aufstellung der Vergabeunterlagen

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifi-
scher Anforderungen einzuarbeiten. Die Vergabeunterlagen sind nach dem HVA B-StB* aufzustellen.

Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen geman STLK* bzw. RLK-Land* ist so detailliert aufzu-
gliedern, dass sie fir die Ausschreibung verwendet werden kann. Sie hat unter Beriicksichtigung der
Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB*)) zu erfolgen.

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Das Einholen, Priifen und Werten von Angeboten erfolgt unter Mitwirkung des Auftragnehmers nach
HVA B-StB*. Die Angebotserdffnung wird vom Auftraggeber durchgefihrt.

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Allgemeines

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB* sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschrei-
ben u. A,
durchzufiihren.

In dem Wortlaut des HVA B-StB entsprechen
— ,Bautiberwachung” dem ,Auftragnehmer”,
— ,Baudienststelle” oder ,Bauamt” dem ,Auftraggeber” und

— LAuftragnehmer” dem ,Bauunternehmer”.

Personal des Auftragnehmers

Der gegenuber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter missen Uber eine abgeschlos-
sene Fachausbildung an einer TU oder FH und eine angemessene Baustellenpraxis - in der Regel 3
Jahre - verfligen.

*)

Siehe Anhang
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Diese bendtigen

— praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,
— bautechnisches Wissen

— bauvertragliches Wissen,

— Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes,

— Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere Uber den Schriftverkehr mit den Bauunter-
nehmen, dem Rechnungslauf, dem Planlauf, der Nachtragsbearbeitung, dem Abruf von Glteiliberwa-
chungen und Kontrollprifungen zu erfolgen.

Grundlagen der Leistung

Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn bei
der privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertragen wahr. Ihm obliegt die Durchsetzung der bauver-
traglich vereinbarten Leistungen. Die Entscheidung tber Ergdnzungen und Anderungen der Bauver-
trage bleibt Aufgabe des Auftraggebers.

Leistungen des Auftraggebers
— Beschaffen der Rechtstitel flr die zur Bauausflihrung bendétigten Flachen.

— Bereitstellen eines Baustellenburos einschlieBlich der Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Un-
terhaltung.

— Baufreigabe der Ausfiihrungsunterlagen.
— Kontrollprifungen durch die Baustoffprifstelle des Auftraggebers gemaR Vereinbarung.

— AbschlieBende Verhandlungen mit dem Bauunternehmer und Genehmigung des vom Auftragneh-
mer vorbereiteten Entwurfs bei Nachtragsvertragen.

— Zahlungsanordnungen, Zahlungen, Einzugsermachtigungen.

Personaleinsatz

In einem Personaleinsatzplan enthaltene Angaben zur Abwicklung der Baulberwachung gelten nur
dann als verbindlich, wenn dies im Vertrag ausdrlcklich vereinbart ist.

Baustellenbiiro

Der Auftraggeber haftet ausschlielich fir Schaden an dem bereitgestellten Baustellenbiro ein-
schlieBlich der zur Verfugung gestellten Einrichtungsgegenstande. Er haftet nicht fir Geschéaftsunter-
lagen und Gerate des Auftragnehmers. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Geschaftsunterlagen
und Gerate vor Untergang, Diebstahl und Schadigung zu schuitzen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB* sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschrei-
ben u. A. durchzufiihren.

*)

Siehe Anhang
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giltigen Fassung Ge-
genstand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von StralRenbaumalnahmen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 981

Hinweise zu § 16 FStrG
BMV ARS 17/2013 vom 2. April 2013
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Stralen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

PlafeR
Richtlinien fir die Planfeststellung nach dem Bundesfernstralengesetz (Planfeststellungsrichtlinien)
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 982 (FGSV Reader Premium)

RAS-Ew
Richtlinien fur die Anlage von Straen (RAS), Teil: Entwasserung
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 598

RE

Richtlinien zum Planungsprozess und fiir die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Strafen-
bau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 2070

RLK-Land
Regionalleistungskataloge fur den StraRen- und Brlickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

RLS
Richtlinien fiir den Larmschutz an StraRen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 334

RMS
Richtlinien fur die Markierung von Stralen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 330

RPS
Richtlinien fiir passiven Schutz an Strallen durch Fahrzeug-Riickhaltesysteme
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 343

RSA
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und FGSV Verlag, FGSV 370

RWBA
Richtlinien fiir die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 329/2

Sammlung REB
Sammlung der Regelungen fur die elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt
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STLK

Standardleistungskatalog fiir den Stralen- und Briickenbau
(STLK-Buchausgabe und STLK-Datentrager)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fir das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im
Straf3en- und Briickenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, STLK 180

Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
Bezugsquelle: Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBI. | S. 2146)
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VkBI-Verlag:

Homepage des BMVI:

Homepage der BASt:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 2601-0, Telefax: +49 (0)30 / 2601 1260
E-Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium flir Verkehr und digitale Infrastruktur
Invalidenstral3e 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 18 300-0, Telefax: +49 (0)30/ 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Kéln

Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
Boyenstralte 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 / 48 63 82 71
E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralle 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 / 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 / 53 40 120
E-Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmvi.de
Rubrik: Verkehr und Mobilitat/Verkehrstrager Strale/Vergabehandbiicher

www.bast.de
Rubrik: Verkehrstechnik/Publikationen/Regelwerke zum Download/REB-
Verfahrensbeschreibungen

Stand: 01-21

50022 Seite 15



HVA F-StB TVB-Technische Ausriistung 2014

Technische Vertragsbedingungen
Fachplanung Technische Ausrustung

TVB-Technische Ausrustung
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A. Allgemeines

1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausristung (TVB-Technische Ausrus-
tung)“ umfassen die 8 Anlagengruppen gemaf § 53 (2) HOAI fur die technische Ausristung von Gebauden
der StralRenbauverwaltung und von konstruktiven Ingenieurbauwerken fiir Verkehrsanlagen im Stralenbau
geman § 41 Nr. 6 HOAI in Verbindung mit Anlage 12.2, Gruppe 6.

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Planungen der Technischen Ausrustung sind nach den DIN-Normen und den einschlagigen vom Bun-
desministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen (Allgemeinen Rund-
schreiben u. a.)”) zu bearbeiten.

Abweichungen bedirfen der vorherigen Anordnung oder Zustimmung des Auftraggebers.
Fir jeden Zweck ist regelmaRig die Beurteilung der Unterlagen hinsichtlich der Kriterien

— Dauerhaftigkeit

— Gebrauchstauglichkeit

— Verkehrs- und Betriebssicherheit

— Wirtschaftlichkeit (Errichtung und Betrieb)

— Nachhaltigkeit, Robustheit gegen Richtlinienanderungen, Verkehrszuwachse etc.
— Genehmigungsfahigkeit

— Unterhaltungsfreundliche Konzeption

erforderlich.

3. Kostenermittlung

Bei Ingenieurbauwerken erfolgen Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenfort-
schreibung) nach der ,Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Stralienbaumalfnah-
men (AKVSY)*,

Die DIN 276 findet keine Anwendung.

Bei Gebauden erfolgen die Kostenermittlungen nach der DIN 276.

") Siehe Anhang

**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verodffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung Stralenbau des
Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)*, veroffentlicht jahrlich auf der Home-
page des BMVI www.bmvi.de, Rubrik: Verkehr und Mobilitét / Verkehrstrager / Stral3e / Vergabehandbucher
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B. Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung
Es sind aktuelle Daten zu erheben und in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu verwenden. Absehbare
Planungen oder Prognosewerte sind dabei zu bertcksichtigen.

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung / Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase 1
,Grundlagenermittlung“ unter Angabe der Quellen in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu Gberge-
ben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Zusatzlich zu den unter A 2.) aufgefihrten Allgemeinen Qualitatsansprichen erfolgt die Beurteilung der
Grundlagen hinsichtlich der Kriterien:

— Technische Durchfiihrbarkeit,

— ortliche Gegebenheiten,

— Aufwand flr Betrieb und Unterhaltung.

In den Systemskizzen sind die Planungsparameter und die Anlagenkenndaten anzugeben. Es sind Grund-
riss, Lageplan und Schnitte darzustellen. Die Unterlagen sind auf Basis des tatsachlichen Bestandes und
des geplanten Endzustandes zu erstellen. Entfallende, geanderte bzw. neue Anlagenteile sind entspre-
chend kenntlich zu machen. Fir Zwischenzustande sind separate Unterlagen flr die entsprechenden Bau-
phasen zu erstellen.

Die Funktionsschemas sind tbersichtlich und nachvollziehbar (als Blockschaltbild, Flussdiagramm etc.) dar-
zustellen.

Bei Planungen durch Dritte (z. B. Kommunen, Energieversorger) hat sich der Auftragnehmer, soweit not-
wendig unter Beteiligung des Auftraggebers, mit diesen abzustimmen.

Bei Anlagen im Bestand bzw. im Umfeld sind aktuelle Bestands- bzw. Planungsunterlagen zu bericksichti-
gen.

Die Kostenschatzung erfolgt gemaR AKVS” aufgrund von Erfahrungswerten aus vergleichbaren Anlagen in
Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Am Ende der Leistungsphase 2 miissen die Unterlagen eine solche Qualitat aufweisen, dass auf ihrer Basis
die bevorzugte Variante fur die Technische Ausristung festgelegt und Verbindlichkeit fiir die prinzipielle
technische Ausfuhrung erreicht werden kann.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Am Ende der Leistungsphase 3a) muss ein fertiger Entwurf mit einer Gliederung analog der ,Richtlinien far
die Aufstellung von Bauwerksentwiirfen fiir Ingenieurbauten (RAB-ING”) vorgelegt werden. Fiir Tunnel ist
zusatzlich die Gliederung nach den ,Richtlinien fir die Ausstattung und den Betrieb von StralRentunneln®
(RABT)” zu beriicksichtigen.

Die Berechnungsergebnisse und die Bemessungen sind mit dem Rechenweg, den Eingangsparametern
und Zwischenergebnissen etc. in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu Gbergeben.

Die Vorabstimmung mit Behérden und anderen zu beteiligenden Stellen bezieht sich auf die 6ffentlich-recht-
lichen und auf die innerbehdrdlichen Genehmigungen.

Die Protokollierung der Vorabstimmung erfolgt auf Basis der Besprechungsergebnisse unter Beteiligung
des Auftraggebers.

) Siehe Anhang
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Die Kostenberechnung ist mit aktuellen Preisen durchzufiihren. Hierzu sind die Kreuzungs- und Planungs-
vereinbarungen zu beachten.

Die Terminplane sind zur Veranschaulichung der Abhangigkeiten in Netzplantechnik zu erstellen.

Am Ende der Leistungsphase 3 ,Entwurfsplanung® hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle Entwurfs-
unterlagen in der Qualitat vorzulegen, die den Auftraggeber in die Lage versetzt, die technische Machbar-
keit und rechtliche Durchfiihrung zu beurteilen.

Die Planungsunterlagen sind wie folgt zu gliedern (Kursiv = Leistungen des Auftraggebers bzw. des Objektplaners):
Deckblatt ,Entwurf Technische Ausristung”
Unterschriftenblatt
1. Erlauterungsbericht mit Anlage Bauzeitenplan (optional)

2. Ubersichtskarte
— Ubersichtslageplan
— Ubersichtshéhenplan

Kostenberechnung

Plane fur die Betriebstechnische Ausstattung gemal RABT
Lageplédne / Regelquerschnitte

Lageplan Betriebstechnische Ausstattung gemal RABT

N o o &~ e

Lageplan Verkehrstechnische Ausstattung mit Schaltprogrammen
— Lageplan Umleitungskonzept
— Regelquerschnitte Betriebstechnische Ausstattung gemaft RABT

8. Pldne Betriebsgebéude
— Betriebsgebéude, Grundriss und Ansicht / Bauliche Unterlagen
— Betriebsgebéude, Schnitte / Bauliche Unterlagen
— Betriebsgebéude, Grundriss und Ansicht / Technische Ausriistung
— Betriebsgebéude, Schnitte / Technische Ausriistung
— Betriebsgeb&ude, Grundriss und Ansicht / Raumbeliiftung
— Betriebsgebéude, Schnitte / Raumbeliiftung

9. Sonderplane
— Anlagengruppe 4: Schema Beleuchtungsanordnung
— Schema Steuerung
— Schema Energieversorgung
— Beleuchtungsauslegung nach RABT
— L20-Bestimmung der Portale
— Lichtverteilungskurven zu den Beleuchtungsberechnungen

10. Sicherheitsdokumentation und Gutachten
— Gesamtsicherheitskonzept
— Risikoanalysen
— Kategorisierung des Tunnels nach ADR 2007
11. Berechnungen fir die technische Ausriistung
— Anlagengruppe 4: Beleuchtungsberechnung
— Anlagengruppe 3: Luftungsberechnung / Liftungsgutachten
— Leistungsbilanz Energieversorgung
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
Die ,Genehmigungsplanung® kommt nur dann zur Ausfiihrung, wenn nach o&ffentlich-rechtlichen Vorschriften
eine unmittelbare Genehmigung erforderlich ist.

Die Vervollstandigung der Unterlagen und die Verwendung der Beitrage anderer erfolgt in Abstimmung mit
dem Auftraggeber.

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Die Unterlagen aus den vorherigen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle Festlegungen aus
der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung bertcksichtigt werden, so dass eine einwandfreie
Baudurchfuhrung mdéglich ist. Art und Umfang der Ausfuhrungsunterlagen sowie die Festlegung von ergan-
zenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Es hat eine frihzeitige Abstimmung mit dem Objektplaner, dem Auftraggeber und anderen an der Planung
Beteiligten (z. B. Tragwerksplaner, Ver- und Entsorgungsunternehmen) zu erfolgen.

Der Begriff ,Montage- und Werkstattplane® bezieht sich auf die Umsetzung der Bauausfuhrungsunterlagen
der Objektplaner. Die Unterlagen der ausfiihrenden Unternehmen sind vom Auftragnehmer auf Uberein-
stimmung mit seiner eigenen Ausfuhrungsplanung zu Uberprifen.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemaR STLK” bzw. RLK-Land™ ist so detailliert aufzugliedern,
dass sie fiir die Ausschreibung verwendet werden kann. .

Sie hat unter Beriicksichtigung der Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB”) zu
erfolgen.

Die Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis ist nach dem HVA B-StB oder
landerspezifischen Vorgaben unter Anwendung des STLK” bzw. RLK-Land™ aufzustellen.

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifischen
Anforderungen einzuarbeiten.

Die Einheitspreise sind mit dem Auftraggeber anhand von ortsliblichen Preisen abzustimmen.

Die Vergabeunterlagen sind nach dem HVA B-StB”, Teil 1 ,Richtlinien fiir das Aufstellen von Vergabeunter-
lagen” unter Verwendung der dort zur Verfiigung stehenden Vordrucke aufzustellen (z. B. Besondere Ver-
tragsbedingungen, Eignungskriterien, Technischer Wert).

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Bei den in dieser Leistungsphase beschriebenen Leistungen des Auftragnehmers handelt es sich im Be-

reich der Strallenbauverwaltung ausschlieRlich um ,mitwirkende“ Leistungen und nicht um eigenstandige
Leistungen.

Hierbei ist das HVA B-StB”, Teil 2 ,Richtlinien fiir das Durchfiihren der Vergabeverfahren“ zu beachten.
Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Die Vorschriften zum Arbeitsschutz sind einzuhalten (z. B. Tragen der personlichen Schutzausristung, Ab-
sicherung von Arbeitsstellen nach RSA”).

) Siehe Anhang
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Allgemeines

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB” sowie den einschlagigen vom Bun-
desministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen Rundschreiben u. A.
durchzufthren.

Personal des Auftragnehmers

Der gegeniiber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter miissen Uber eine abgeschlossene
Fachausbildung und eine angemessene Baustellenpraxis — in der Regel 3 Jahre — verfiigen. Diese bendti-
gen

— praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,
— bautechnisches Wissen,

— bauvertragliches Wissen,

— Kenntnisse des Umweltrechtes,

— Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere Uber den Schriftverkehr mit den Bauunternehmen,
dem Rechnungslauf, dem Planlauf, der Nachtragsbearbeitung, dem Abruf von Giteldberwachungen zu er-
folgen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB” sowie den einschlagigen vom Bun-

desministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen Rundschreiben u. A.
durchzuflhren.

") Siehe Anhang
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

HVA F-StB

Die Regelwerke bzw. die Nachfolgeregelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses gultigen Fassung Gegenstand des Vertrages. Die jeweils aktualisierte Liste soll als Anlage zum Vertrag

genommen werden.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Strallenbaumafinahmen
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausflihrung von Bauleistungen im Straf3en- und Brickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RAB-ING
Richtlinien fiir das Aufstellen von Bauwerksentwurfen flr Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RABT
Richtlinien fur die Ausstattung und den Betrieb von Stralentunneln
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 339

Sammlung REB
Sammlung der Regelungen fur die elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt

RLK
Regionalleistungskataloge fiir den Straen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

RSA
Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafl3en
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und FGSV Verlag, FGSV 370

STLK
Richtlinien fir das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fur das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im Stra-

Ren- und Bruckenbau
Bezugsquelle: FGSV Verlag, STLK 180

TVB-Technische Ausrlistung — Seite 10 50024
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VKBI- Verlag:

Homepage des BMVI:

Homepage der BAS:

Stand: 12-14

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 2601-0, Telefax: +49(0)30 / 2601 1260
E-Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur
InvalidenstralRe 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 18 300-0, Telefax: +49 (0)30 / 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Kdln

Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
Boyenstralie 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 / 48 63 82 71
E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralie 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 / 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 /53 40 120
E-Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmvi.de
Rubrik: Verkehr und Mobilitét / Verkehrstrager / Stralke

www.bast.de

Rubrik: Publikationen / Regelwerke zum Download / REB-
Verfahrensbeschreibungen
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Technische Vertragsbedingungen
fur Verkehrsuntersuchungen

TVB-Verkehrsuntersuchung

Ausgabe 2019

Bundesministerium fiir Verkehr
und digitale Infrastruktur

Stand: 04-19 50040 TVB-Verkehrsuntersuchung — Seite 1



TVB-Verkehrsuntersuchung 2019 HVA F-StB

Inhaltsverzeichnis

0. AlIgEMEINES ...ttt e e st e e s aae e e e e e e ane e e e e e s e e e e e sane b e e e s sanneeesaanreeeesaanneessanreeeesaannee
OB B C 7Y | (B Te ] o= =1 o] o PP PSPPI
O I [ g1~ | SRR

3
3
3
0.3 Abstimmung mit dem AUfITagQEDET ...........e e 3
0.4 Grafische Darstellung von Verkehrsleistungen (PIOtS) ....coooevvicciiiieeeie e 3

4

0.5 Mitwirken im o&ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren ...,

1. BestandsSauTNaNMe ... e e e et e e e e e e e e e e a e e ran e e ena e rraaaraas
LR AN o T LY gL

1 ManUENe ZANIUNGEN ...ttt ettt e e e e e e ettt et e e e e e e e s anneeeeeeeaaeeesannrnneeaaaans

A A~ p

1.3 Automatisierte ZEhIUNGEN ... ..o e e e e e e e e e s

DR - 3 -1 £ - S
P | To =T g T=T 1= TSP PP PP
B |V oo [T | =T ] (= =T o SRR

Rl =111 o A =T L= A IV =1 1o 11T (=] o

a o > b b

2.4 Anregungen und HINWEISE DIILEI ..o e eea e

(@]

B o o Yo [ Lo Y=
K Tt [ Fo 1= o ¢ 1= 1= PSRN 5
3.2 Prognose-BeZUGS-Fall .........ccoo ettt e e e e e e e e e e e e e e e e nr e e e e e e eaaan 5

Y] o 1L =14 Lo o 5

L T = o (1 T TP PRSP PRRRPPPPRTRPN
Co Tt I [P 1= 1= 1SS
24 = o 1= o T 1= o =5 (o1 o]

LT =Y s 1 = 7

I | o T=T o g 1= = ST RPPPPR P
Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke ................cooiiiiiiiiiini e, 8
Verzeichnis der BezugsSquUellEn ... e 9

BegriffshesStimmUNGEN ... e e 10

TVB-Verkehrsuntersuchung — Seite 2 50040 Stand: 04-19



HVA F-StB TVB-Verkehrsuntersuchung 2019

0. Allgemeines

0.1 Geltungsbereich und Alilgemeine Qualitatsanspriiche

Die ,Technischen Vertragsbedingungen fir Verkehrsuntersuchungen® (TVB-Verkehrsuntersuchung) gelten
fur alle beauftragten Verkehrsuntersuchungen (u. a. makroskopische Betrachtungen sowie mikroskopische
Verkehrsflusssimulationen).

Die Ergebnisberichte bzw. der Ergebnisbericht mussen allgemein verstandlich formuliert sowie ihrer Form
nach und inhaltlich fiir eine Uberpriifung in einem Rechtsverfahren geeignet sein. In allen Formulierungen
sind die Begriffe dem Wortlaut und ihrer Erlduterung nach gemafR den Begriffsbestimmungen der FGSV
(siehe Anhang) zu verwenden.

Fir die Bestimmung der Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitdt von Strallenverkehrsanlagen ist das
»,Handbuch fiir die Bemessung von StralBenverkehrsanlagen (HBS)" in der jeweils aktuellen Verfassung zu
verwenden.

Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen sind nach den Grundlagen der ,Hinweise zur mikroskopischen
Verkehrsflusssimulation — Grundlagen und Anwendung* zu erstellen.

Abweichungen bedirfen der vorherigen Anordnung oder Zustimmung des Auftraggebers (AG).

0.2 Datenverarbeitung und -iibergabe

Die im Rahmen des Auftrages erstellten Modelle und die zugehdérigen Datengrundlagen sind dem AG zu
Ubergeben, sie werden dessen Eigentum (siehe § 3 AVB F-StB).

0.3 Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Terminierung der einzelnen Arbeitsschritte (z. B. Bestandsaufnahme, Analyse, Prognose) ist mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.

Der Auftraggeber kann bei dieser Abstimmung festlegen, welche Zwischenergebnisse ihm vorzulegen sind,
bevor er die Zustimmung zu weiteren Arbeitsschritten des Auftragnehmers (AN) erteilt.

Wahrend der gesamten Bearbeitungsdauer ist ein dem Bearbeitungsstand entsprechender Zwischenbericht
zu erstellen, fortzuschreiben und dem Auftraggeber spatestens zu jeder Rechnungslegung vorzulegen.

Der Zwischenbericht soll zur Vorbereitung des Ergebnisberichtes dienen und der Gliederung und dem Auf-
bau des Ergebnisberichtes entsprechen.

0.4 Grafische Darstellungen

Grafische Darstellungen missen mindestens enthalten:
— Nordpfeil
— lesbare SchriftgroRe
— Legende mit Erlduterung der eingetragenen Bezeichnungen
— Beschriftung des Verkehrsnetzes
e Strallenbezeichnung/-nummer/-name
— Verkehrsstarken, z. B. DTV-Werte
o mit farblicher Darstellung
o mit unterschiedlichen Breiten
e mit Bezifferung
— Darstellung von Stadten (Flachen, Ortsnamen)
— Darstellung von grofderen Fliissen (z. B. Rhein, Ruhr usw.)
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— Darstellung von Bahnlinien (Gleisverlaufe)

Bei allen Darstellungen ist auf eine gute Lesbarkeit zu achten (Schriftgrof3e, bei der Platzierung Vermeidung
von sich Uberdeckenden Angaben).

Im Untersuchungsraum sind alle klassifizierten Stral3en, im Planungsraum zusatzlich alle wichtigen Stadt-
straBen und fur die Anbindung von Quell- und Zielverkehren wichtige Zufahrten (z. B. Gewerbe-
gebietserschlieungen) zu bericksichtigen abzubilden und zu beschriften. In beiden Raumen ist die geplan-
te Mallinahme schematisch einzutragen.

0.5 Mitwirken im o6ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren

Falls erforderlich, ist im &ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren der AG durch den AN bei Folgendem
zu unterstiitzen:

— Abfassen der Stellungnahmen zu Anregungen und Bedenken,
— Verhandeln mit Behdrden Uber die Genehmigung,

— Teilnahme an den Terminen des &ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahrens und dabei mitwirken bei
Blrgersprechstunden und Erdrterungsterminen,

— Auflagen, die sich wahrend des offentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahrens ergeben kdnnen, sind
vor Offenlage der Beschlussfassung einzuarbeiten.

1. Bestandsaufnahme
1.1 Allgemeines

Samtliche vom AG zur Verfliigung gestellten und die vom AN beschafften Daten sind auf ihre Plausibilitat
hin zu Gberprifen und ggf. abzugleichen. Die Plausibilitdtsprifung und ggf. der Datenabgleich muss nach-
vollziehbar dokumentiert werden.

1.2 Raumlicher Bezug

Fir jede Verkehrsuntersuchung soll ein regionaler Bezug hergestellt werden. Dabei ist mehrstufig von innen
nach auRen vorzugehen. Zu beachten ist, dass bei EinzelmalRnahmen die verkehrlichen Auswirkungen auf
benachbarte Bereiche nachzuweisen sind. Hierbei geht es in der Folge insbesondere um mdégliche Larm-
und Schadstoffbelastungen, die durch Mehrverkehr infolge von Verkehrsverlagerungen hervorgerufen wer-
den koénnen.

Der Planungsraum der Verkehrsuntersuchung beschrankt sich unmittelbar auf die geplante(n) MaRnah-
me(n) sowie deren Umfeld. Hier werden konkret deren verkehrliche Wirkung(en) detailliert untersucht und
abgebildet. Bei der Einteilung der Verkehrszellen ist ein angemessener Detaillierungsgrad vorzusehen, der
eine hinreichend genaue Zuordnung der Beziehungen insbesondere des Quell-/Zielverkehrs ermdglicht.

Das Untersuchungsgebiet umfasst einen dartber hinaus gehenden Bereich. Die Einteilung der Verkehrs-
zellen kann mit geringerer Detaillierungstiefe, etwa auf Basis des Gemeindeschlissels des Bundeslandes
oder anderer territorialer Gliederung erfolgen.

Bei Bedarf soll wegen der moglichen Abbildung weitrdumiger Beziehungen ein Uber das Untersuchungsge-
biet hinaus gehender Raum abgebildet werden. In diesem Fall missen jene Netzteile enthalten sein, die
von weitrdaumigen Verlagerungen betroffen sein konnen. Die Verkehrszellen, insbesondere im weiteren
Umland, werden weitgehend aggregiert.

1.3 Verkehrserhebungen

Die erforderlichen qualifizierten Verkehrserhebungen sind so zu konzipieren und durchzufiihren, dass alle
fur die Untersuchung mafigeblichen Verkehrsbeziehungen festgestellt werden kénnen. Vorhandene Kon-
zepte fur Verkehrserhebungen sind zu Gberpriifen und ggf. zu vervollstandigen.
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Sofern vom AG mit der Leistungsbeschreibung kein Erhebungskonzept vorgegeben wurde, ist dem Ergeb-
nisbericht ein geeignetes Erhebungskonzept beizufligen. Dabei ist neben einer tabellarischen Aufstellung
Uber Anzahl, Art, Dauer und Zeitpunkt der vorgesehenen Verkehrserhebungen auch eine grafische Darstel-
lung vorzulegen. Diese enthalt in einem gemal 1.4 aufbereiteten Lageplan

- die Lage der Erhebungsstellen,
- eine Kennzeichnung der Zahlart bzw. Erfassungsart und Nummerierung,

- bei richtungsgebundenen Erhebungen die Angabe der Richtung(en).

Der AN gewahrleistet mit dem von ihm vorgelegten bzw. Gberpriften Erhebungskonzept, dass alle fir eine
fachgerechte L&sung der projektspezifischen Aufgabenstellungen notwendigen Datengrundlagen zur aktuel-
len Verkehrssituation ermittelt werden kdnnen. Nachtragliche Erganzungen und Veranderungen sind mit
dem AG vor Ausflihrung zu vereinbaren und schriftlich zu dokumentieren.

Die Vorbereitung, Durchfiihrung und Auswertung der Verkehrserhebungen obliegen dem AN. Dabei sind
die ,Empfehlungen fur Verkehrserhebungen (EVE)“ in der jeweils glltigen Fassung anzuwenden.

Bei automatischen Verkehrserfassungssystemen sind immer die jeweiligen geratespezifischen Einsatzgren-
zen und Witterungsbedingungen zu beachten, die anderenfalls die Zahlergebnisse verfalschen kénnen. Die
~Hinweise zur kurzzeitigen automatischen Erfassung von Daten des StralRenverkehrs® sind zu beachten.

Beim Einsatz technischer Systeme zur Erfassung (z. B. Radar, Videotechnik) ist auf die Einhaltung der ent-
sprechenden Randbedingungen unbedingt zu achten (wie Verkehrsstarke, Schwerverkehrsanteil, reflektie-
rende Flachen im Erfassungsbereich, Riickstaus etc.). Diese Randbedingungen sind fiir jeden Standort,
ggf. auch in Absprache mit dem Geratehersteller, zu tberpriifen und zu dokumentieren.

Die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, Verordnung (EU) 2016/679) sind in diesem
Zusammenhang einzuhalten.

2. Analyse
2.1 Aligemeines

Die Ergebnisse der Analyse sind zusétzlich zu den Erlduterungen im Ergebnisbericht grafisch aufzuberei-
ten.

Dabei ist auf die Abgrenzung und Auflésung (Feinheit) des Analysemodells sowie den Analysezeitraum
einzugehen.

2.2 Modell erstellen

Das Verkehrsmodell umfasst das Modell des relevanten Verkehrsnetzes (Verkehrsangebot) und die zuge-
horigen Verkehrsnachfragematrizen (Verkehrsnachfrage). Die Matrizen kdnnen in Abhangigkeit von der
Aufgabenstellung unterschieden werden nach

- Verkehrsarten,
- Fahrzeugklassen/-gruppen,

- Nutzergruppen.

Grundlage der Nachfragematrizen sind u. a. die Ergebnisse der Verkehrserhebungen sowie die vom AN
recherchierten Strukturdaten der relevanten Gebietskdrperschaften. Die Analysematrix(-matrizen) wird auf
ein Modell des relevanten Verkehrsnetzes umgelegt, welches den derzeitigen Netzzustand abbildet. Das
relevante Netz soll in Ausdehnung und Detaillierungsgrad in etwa dem Untersuchungsgebiet entsprechen.
AuBerhalb des Untersuchungsgebietes mussen jene Netzteile enthalten sein, die von weitrdumigen Verla-
gerungen betroffen sein kdnnen.

Die Modelle fir das Analysejahr (Null-Fall, Bezugs-Fall gem. den Begriffsbestimmungen) sind nur mit Be-
zugsdaten aus demselben Jahr zu erarbeiten. Bei Daten aus anderen Zeitraumen sind diese auf das Analy-
sejahr hochzurechnen. Das Bezugsjahr fir die Analyse ist mit dem AG abzustimmen.
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Die Vorgehensweise bei der Modellierung ist zu dokumentieren.

Fir das Analyse-Modell sind Nachfragematrizen (Q/Z - Matrizen) und ein dazugehériger Zellenubersichts-
plan mit der Darstellung der Zellenstruktur anzufertigen und dem AG zu lbergeben.

Schema einer Q/Z-Matrix:

Zielverkehr
innerhalb Gebiet <-|-> auBerhalb Gebiet
Zelle 1234.. X
1
. 2
halb
|nne.r @ 3 Binnenverkehr Auspendler
Gebiet
4
Quellverkehr ¢
aullerhalb
Einpendler Durchgangsverkehr
Gebiet P gang
X

Die allgemeinen Anforderungen bei der Umlegung des Verkehrsnachfragemodells gemafl HBS sind zu
berucksichtigen.

2.3 Kalibrieren — Validieren

Das Modell ist anhand der vorhandenen Zahlergebnisse zu kalibrieren. Dabei ist die Richtigkeit der Umle-
gung durch Nachweise von Soll-Ist-Abweichungen im Gesamtverkehr und im Schwerverkehr fir die gezahl-
ten Querschnitte, Knotenstrome und sonstige verfligbare Vergleichswerte zu belegen.

Die Arbeitsschritte des Kalibrierens und des Validierens des Analyse-Modells sind zu dokumentieren. Fur
die Bestimmung der Fehlermafe sind mindestens das Fehlermall RMSE (Root Mean Square Error; dt.
Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme) und der prozentuale Fehler RMSPE (Root Mean Square Per-
centage Error; dt. Wurzel der mittleren prozentualen Fehlerquadratsumme) gemaf den ,Hinweisen zur mik-
roskopischen Verkehrsflusssimulation — Grundlagen und Anwendung® zu bestimmen.

Als Ergebnis des Kalibrierens und Validierens ist eine Abweichung < 5 % zu erreichen. Sollten Abweichun-
gen = 5 % erzielt werden, sind die Ursachen fir die Modellunschéarfe zu dokumentieren und zu begrinden.

Alternativ hierzu kann fir die makroskopische Modellbetrachtung auch der Wert zur Beschreibung der
Ubereinstimmung einer gezahlten Verkehrsstarke mit einer modellierten Verkehrsstarke (GEH-Wert nach
Geoffrey E. Havers, gemal HBS) nach folgender Formel ermittelt werden:

_ 2
GEH = ‘/—Z(E V) ,
E+V

wobei E fiir den Modellwert und V fir den realen Wert steht. Die Qualitat einer Stundenumlegung ist ausrei-
chend, wenn die drei folgenden Bedingungen gelten:

- GEH < 5,0 fiur alle Zahlstellen im Planungsraum,
- GEH < 5,0 fir 85 % aller Zahlstellen im gesamten Untersuchungsgebiet und
- GEH < 4,0 fur die Summe der Verkehrsstarken tber alle Zahlstellen

Die Grenzwerte gelten fir stindliche Verkehrsstarken. Bei groReren Zeitrdumen (z. B. 24h) muss geman
HBS die Verkehrsstarke auf Stundenwerte umgelegt werden. Bei hdheren Abweichungen sind die Ursachen
fur die Modellunschéarfe zu dokumentieren und zu begriinden.

Sollten die oben beschriebenen Fehlermalbetrachtungen fiir die vom AN angewandte Modellierungsme-
thodik nicht hinreichend genaue Aussagen enthalten, so ist eine geeignete, begriindete andere Fehlermal3-

TVB-Verkehrsuntersuchung — Seite 6 50040 Stand: 04-19



HVA F-StB TVB-Verkehrsuntersuchung 2019

betrachtung vom AN vor Beginn der Modellierung mit dem AG abzustimmen und fortlaufend zu dokumentie-
ren.

Die FehlermaRbetrachtungen sind mit dem AG abzustimmen.

2.4 Anregungen und Hinweise Dritter

Der Auftraggeber legt im Rahmen der Abstimmung fest, welche Anregungen, Hinweise, Vorschlage, Forde-
rungen usw. Dritter in die Analyse einzuarbeiten sind.

3. Prognose
3.1 Prognose der Verkehrsmengen

Die Verkehrsbeziehungen der Nachfragematrix der Analyse sind auf den vom AG vorgegebenen Progno-
sehorizont zu prognostizieren.

Folgende Komponenten sind bei der Prognose der zukiinftigen Verkehrsmengen zu beriicksichtigen:

- Allgemeine Verkehrsentwicklung: Hierzu sind realistische Annahmen zu treffen und mit dem AG abzu-
stimmen,

- StralRenbedarfsplanung Bund und Land: In der Regel sind alle im aktuellen Bedarfsplan fir die Bundes-
fernstra3en aufgefiihrten Mallnahmen des vordringlichen Bedarfs (Kennzeichnung VB und VB-E) sowie
fest disponierte MaBnahmen als realisiert anzunehmen. Weitere Mallnahmen — insbesondere, die der
Landesplanung — sind mit den AG abzustimmen und im Ergebnisbericht aufzulisten,

- lokale Entwicklung des Verkehrs im Untersuchungsgebiet und in den angrenzenden Raumen;
Dabei ist die voraussichtliche Entwicklung von Einwohnern, Arbeitsplatzen und Motorisierung zu be-
ricksichtigen.

- Entwicklung der Mobilitdt und weiterer EinflussgroRen einzubeziehen, die das Verkehrsverhalten der
Bevdlkerung bestimmen.

- aus ortlichen Strukturplanungen abzuleitende Sonderentwicklungen, insbesondere geplante Gewerbe-
standorte, Einkaufs- und Freizeiteinrichtungen u.a.

Die erfassten Prognosegrundlagen sind zu (berpriifen und zu bewerten. Insbesondere Angaben zu lokalen
und regionalen verkehrsrelevanten Strukturentwicklungen sind hinsichtlich ihrer Plausibilitat zu Gberprifen.
Dazu sind die i.d.R. von den ortlichen Gremien vorgelegten Angaben hinsichtlich ihrer Planungssténde, vor
allem die Eintrage in Flachennutzungsplane, Bauleitpldne usw. zu klaren und mit dem AG abzustimmen.

Sofern bereits altere Verkehrsprognosen fiir den zu untersuchenden Bereich vorliegen, ist anhand der aktu-
ellen (erhobenen) Verkehrsbelastungen zu Uberprifen, inwieweit diese Prognosen bereits eingetreten sind.
Dabei sind seinerzeit unterstellte Prognosegrundlagen maoglichst hinzuzuziehen. Mit diesem Schritt soll
insbesondere die Verwendung unrealistischer Prognoseansatze im lokalen und regionalen Bereich unter-
bunden werden.

Die notwendigen Abfragen bei den betroffenen Kommunen sind Aufgabe des AN und in die Erlauterungen
zum Ergebnisbericht aufzunehmen.

Die vom AN vorgesehene Methodik zur Prognoseerstellung ist mit dem AG abzustimmen. Die Wahl der
methodischen Ansatze ist im Ergebnisbericht zu begriinden, die Methode zu erlautern und darzustellen.

Die Ergebnisse der Prognose sind zusatzlich zu den Erlauterungen im Ergebnisbericht grafisch aufzuberei-
ten.

3.2 Prognose-Fille
Alle im Folgenden aufgefiihrten Prognose-Falle sind im Zwischen- und Ergebnisbericht zu beschreiben und

abzubilden. Die hierin einzubeziehenden Malinahmen (ggf. auch relevante Veranderungen im Strallennetz
auf Ebene der Gebietskorperschaften) sind mit dem AG abzustimmen und im Ergebnisbericht aufzulisten.
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Fir das Prognosenetz sind die Nachfragematrizen aus der Umlegung (Q/Z_Matrizen) und ein dazugeh0ri-
ger Zellenubersichtsplan mit der Darstellung der Zellenstruktur anzufertigen und dem AG zu Ubergeben.

3.21 Prognose-Bezugs-Fall

In Abstimmung mit dem AG ist zunachst der Prognose-Bezugs-Fall zu erstellen. Hierbei wird das vorhande-
ne Verkehrsnetz um indisponible MaRnahmen, Neu- und Ausbaumafinahmen erganzt, die unabhangig von
den zu untersuchenden Planungen realisiert werden und die zuklnftige Verkehrssituation im Untersu-
chungsgebiet beeinflussen. Dazu gehoéren i.d.R.

- fest disponierte Projekte (FD und FD-E) und Projekte des Vordringlichen Bedarfs (VB und VB-E) des
Bedarfsplans fir die Bundesfernstralen.

- Indisponible Projekte der Landes- und Regionalplanung nach Abstimmung mit dem AG.

Die indisponiblen MafRnahmen sind in Abhangigkeit von Aufgabenstellung und eingesetztem Modell nicht
nur auf Stralenverkehrsprojekte zu beschranken.

Der Prognose-Bezugs-Fall dient als Vergleichsfall fiir alle folgenden Planfallberechnungen und erméglicht
die separate Ermittlung der verkehrlichen Wirkung(en) der planfallgegenstandlichen MaRnahme(n).

3.2.2 Prognose-Plan-Fille

Das zuvor beschriebene Bezugs-Netz enthalt in den Plan-Fallen zusatzlich zum Prognose-Bezugs-Fall die
gemal Aufgabenstellung verkehrlich zu bewertenden Planungen.

Die Festlegung von Anzahl, Inhalt und Umfang der Plan-Falle wird vom AG vorgenommen. Anderungen und
Erganzungen der Plan-Félle werden bei Bedarf wahrend der Bearbeitung in Abstimmung mit dem AG vor-
genommen.

4. Verkehrsflusssimulation

Verkehrsflusssimulationen sind gemafl den ,Hinweisen zur mikroskopischen Verkehrsflusssimulation —
Grundlagen und Anwendung, Ausgabe 2006, der FGSV durchzuflhren.

Die gewahlte Methodik ist zu beschreiben, Eingangswerte sind zu dokumentieren.

Die Parameter der unterschiedlichen Simulationskomponenten sind im Modell so anzupassen, dass die
Simulation hinreichend genau die realen Verkehrs- und Netzverhaltnisse widerspiegelt. Die Kalibrierung
kann z. B. iber die Kenngrof3en zu Reisezeiten, Geschwindigkeiten, Rickstaulangen oder Verkehrsstarken
auf Basis des Analysenetzes erfolgen. Die Kalibrierung des Simulationsmodells ist an verschiedenen Mess-
querschnitten im zu untersuchenden Netzausschnitt nachzuweisen. Der Nachweis ist im Erlauterungs-
bericht ausfihrlich mittels QV-Diagramm (Kfz/h-km/h), einem Vergleich der Verkehrsstarken (Messquer-
schnitt/Simulation) oder einer anderen KenngrofRe entsprechend den ,Hinweisen zur mikroskopischen Ver-
kehrsflusssimulation — Grundlagen und Anwendung, Ausgabe 2006, der FGSV* zu dokumentieren.

Das kalibrierte Simulationsmodell ist anhand eines Datensatzes, der nicht zur Kalibrierung verwendet wur-
de, zu validieren. Die Grenzwerte nach Ziffer 3.3 dieser Technischen Vertragsbedingung (TVB Verkehrsun-
tersuchung) sind einzuhalten.

Die ermittelten Ergebnisse sind textlich zu beschreiben und als Videodatei (*.mpg oder *.avi) zur Verfigung
zu stellen. Die Filmausschnitte sind so zu wahlen, dass mdgliche Stauwurzeln oder Engpéasse zu erkennen
sind, wobei idealerweise jeweils eine Hauptrichtung verfolgt wird. Mit dem Auftraggeber sind fur den Film
der darzustellende Zeitraum (Spitzenstunde) und die ,Kameraeinstellungen“ abzustimmen. Es ist ein repra-
sentativer Simulationslauf zu verwenden. Es sind ausreichend Filme anzufertigen und auf geeigneten Da-
tentrdgern (CD, DVD, externe Festplatte,...) zu liefern. Die einzelnen Dateien sind eindeutig zu benennen
und im Textteil aufzulisten.

5. Bewertung

5.1 Aligemeines
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Die MalRnahmenwirkungen sind ausfuhrlich zu bewerten und die Vor- und Nachteile einzelner Planfélle
hinsichtlich verkehrlichem Nutzen aufzuzeigen.

Verkehrssicherheitsaspekte sind hierbei auch zu berilcksichtigen. Zudem sind abhangig vom Detaillie-
rungsgrad der Verkehrsuntersuchung die Anlagen des nicht motorisierten Individualverkehres zu bertck-
sichtigen. Die Fiihrung des FuRganger- und Radverkehrs (wenn vorhanden) ist in die Bewertung mit aufzu-
nehmen.

5.2 Ergebnisberichte

Die Ergebnisberichte sind in ausfiihrlicher Textform im Format DIN A 4 (hoch) zu erstellen. Einzelne Anla-
gen koénnen zur besseren Lesbarkeit auch die GréRRe DIN A 3 (quer) aufweisen.

Die Ergebnisberichte miissen Folgendes beinhalten:

Der Form nach:

— Deckblatt gemal Leistungsbeschreibung

— Verzeichnisse zu Inhalt, Literatur, Abkirzungen, Tabellen, Abbildungen und Anlagen
— Texttell

— Grafiken sind mit Bezeichnungen unterhalb der Abbildung zu versehen

— Tabellen sind mit Uberschriften zu versehen

— Seiten sind zu nummerieren.

Dem Inhalt nach:
— Aufgabenstellung
— Grundlagen und Eckdaten

— durchgefiihrte Untersuchungen (Erhebung, Analyse und Entwicklung bis zum Prognosehorizont zu Infra-
struktur, Verkehr, Bevolkerung, ...)

— Ergebnisse zu Analyse und Prognose (Bezugs-Fall, Plan-Fall/-Falle)
— Fazit

— Einzelergebnisse in Grafiken, Karten, Strombelastungsplanen, Tabellen usw.

Alle Arbeitsschritte, Annahmen, Festlegungen und beigefligten Anlagen sind vollstandig im Ergebnisbericht
zu erldutern. Zudem sind in den Ergebnisberichten die Vorgehensweise und die angewandte Methodik zu
beschreiben. Die Ergebnisberichte sind allgemein verstandlich zu formulieren.

In den Ergebnisberichten sind die Fehlermalbetrachtungen nach Ziffer 3.3 mindestens in Tabellenform
abzubilden.

Ergebnisberichte missen als Ganzes ausgedruckt werden kénnen bzw. missen aus einer Datei bestehen.
Ggf. sind die Anlagen in einer eigenen Datei abzuspeichern. Die Dateinamen missen unmissverstandlich
auf den Inhalt der jeweiligen Datei hinweisen.

Zusatzlich fir mikroskopische Verkehrsflusssimulationen:

Die Ergebnisse sind als Videodatei in den Formaten *.mpg oder *.avi dem AG zu ibergeben. Die zu Uber-
gebenden Videodateien sind eindeutig zu benennen (z. B. mit Angaben zu Jahr, Netzfall, Strecke u. Fahrt-
richtung bzw. Knotenpunkt, Zeitraum).

6. Termine

6.1 Aligemeines

Fir Termine bei Dritten wie z. B. Landes- bzw. Bundesministerien sind die erforderlichen Prasentationen bis
zwei Wochen vor dem Termin mit dem AG abzustimmen und zur Verfiigung zu stellen.

Die durch den AN zu erstellenden Protokolle sind mit dem AG abzustimmen und als Leistungsnachweis der
Abrechnung beizuftigen. Fir die Termine erstellt der AN eine Teilnehmerliste.
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Die Kosten aller sonstigen erforderlichen Arbeits- und Abstimmungsgesprache und der abschlielende Ter-

min fur die Ergebnisprasentation sind in die Leistungen mit einzurechnen, sie sind keine eigenstandigen
Positionen.
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Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in dem jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses glltigen Fassung Gegenstand
des Vertrages.

EVE
Empfehlungen fiir Verkehrserhebungen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 125

Hinweise zur kurzzeitigen automatischen Erfassung von Daten des StraBenverkehrs
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 120

StraBenverkehrszahlung 2010 — Methodik
Bast Heft VV 237
Bezugsquelle: Schiinemann Verlag

HBS
Handbuch fir die Bemessung von Strallenverkehrsanlagen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 299

Hinweise zur mikroskopischen Verkehrsflusssimulation
Grundlagen und Anwendung
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 388

Verkehrslarmschutzverordnung
Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Bezugsquelle: BGBI

RLS
Richtlinien fur den Larmschutz an Strallen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 334

RILSA
Richtlinien flr Lichtsignalanlagen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 321
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Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BGBL:

FGSV Verlag:

Schiinemann Verlag:

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin
Telefon: +49 (0)30/2601-0, Telefax: +49 (0)30/2601-1231

www.bgbl.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Kdln

Telefon: +49 (0)22 36/38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36/38 46 40
Boyenstralle 42, 10115 Berlin

Telefon:+49 (0)30/48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30/48 63 82 71

Carl Schiinemann Verlag GmbH

Schinemann-Haus

Zweite Schlachtpforte 7, 28195 Bremen

Telefon: +49 (0)4 21/36 90 3-0, Telefax: +49 (0)4 21/36 90 3-39
Rubrik: Verkehr/Strale/Stralenbau/Vergabehandbiicher
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Begriffsbestimmungen

Analyse-Nuli-Fall
Modelliertes Verkehrsaufkommen im Verkehrszustand des Analysejahres (kalibrierter Ist-Zustand inkl.
Netzstorungen wie Baustellen zum Zeitpunkt der Erhebung, vorgefundene Netzsituation).

Analyse-Bezugs-Fall
Um Netzstérungen/Baustellen bereinigtes Verkehrsaufkommen im Verkehrszustand des Analysejahres.

Auslastungsgrad
Verhaltnis der sich aus der Verkehrsnachfrage ergebenden Verkehrsstarke zur Kapazitat.

Binnenverkehr
Summe der Verkehrsvorgange, die in einem festgelegten Gebiet beginnen und enden, ohne es zu verlas-
sen.

Bundesverkehrswegeplan
Verkehrstragerubergreifende Rahmenplanung fir Verkehrswegeinvestitionen auf Bundesebene.

Durchgangsverkehr
Summe der Verkehrsvorgange durch ein festgelegtes Gebiet, deren Quellen und Ziele auRRerhalb dieses
Gebietes liegen.

Durchschnittlicher taglicher Verkehr, DTV
Auf 24 Stunden bezogene Verkehrsstarke eines oder mehrerer Verkehrsstrome, die fir das gesamte Jahr
reprasentativ ist.

Durchschnittlicher taglicher Verkehr werktags, DTVy
DTV an einem Werktag auRerhalb der Ferien, Mo-Sa.

Durchschnittlicher taglicher Verkehr werktags, DTV
DTV an einem Werktag auf3erhalb der Ferien, Mo-Fr.

Modal-Split [Verkehrsmittelwahl]
Aufteilung des Verkehrs auf verschiedene Verkehrsmittel sowie den FuRgangerverkehr.

Modellprognose
Abschatzung einer GroRe fir einen zukilinftigen Zeitpunkt mit Hilfe eines Verfahrens, das unterschiedliche
EinflussgréRRen bertcksichtigt.

Motorisierter Individualverkehr, MIV
Personenverkehr mit nicht allgemein zuganglichen motorisierten Verkehrsmitteln.

Pkw-Einheit
Aquivalentwert fir die verkehrstechnische Bemessung durch Umrechnung unterschiedlicher Kraftfahrzeug-
arten auf die BezugsgroRe Pkw.

Planungsraum
Der Teil des Untersuchungsgebietes, der konzeptionell bzw. entwurfstechnisch bearbeitet wird.

Prognose-Null-Fall
Verkehrsaufkommen des Prognosejahres umgelegt auf das um Netzstérungen/Baustellen bereinigte Analy-
se-Netzmodell.

Prognose-Bezugs-Fall

Verkehrsaufkommen im Verkehrszustand des Prognosejahres ohne die zu untersuchende(n) Maflnah-
me(n). Der Prognose-Bezugs-Fall ermdglicht die Beurteilung der verkehrlichen Wirkung zum jeweiligen
Prognose-Plan-Fall (mit der zu untersuchenden MalRhahme).
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Prognose-Plan-Fall
Verkehrsaufkommen im Verkehrszustand des Prognosejahres mit der zu untersuchenden Maflinahme.

Prognoseverkehrsstarke
Mit Hilfe eines Modells geschatzte Starke eines Verkehrsstromes fiir einen zukunftigen Zeitpunki.

Quellverkehr
Summe der Verkehrsvorgange, die in einem festgelegten Gebiet beginnen und auferhalb davon enden.

Sensitivitatsanalyse
Uberprifung des Ergebnisses eines Bewertungsverfahrens durch Variation der Gewichtungsfaktoren.

Trendprognose
Schatzung einer GroRe fiir einen zukiinftigen Zeitpunkt aus ihrer bisherigen zeitlichen Entwicklung.

Untersuchungsgebiet
Erweiterung des Planungsraumes eines Vorhabens zur Erfassung der Wechselwirkungen zwischen dem
Vorhaben und seinem Umfeld (Einflussbereich).

Verbindungsfunktion
Auf den Verkehr zwischen Regionen, Orten und Ortsteilen ausgerichtete Zweckbestimmung von Verkehrs-
wegen.

Verkehrsangebot
Von offentlichen Verkehrssystemen zur Verfliigung gestellte Beférderungskapazitat.

Verkehrsentwicklungsplan; Masterplan Mobilitat
Darstellung der angestrebten kiinftigen Verkehrsinfrastruktur und des Verkehrsverhaltens als Ergebnis
raum- und verkehrsplanerischer Untersuchungen.

Verkehrserhebung
Gewinnung von Daten eines bestehenden Verkehrszustandes.

Verkehrserzeugung
Schatzung des Ziel- und Quellverkehrs einer Verkehrszelle auf der Grundlage zellenbezogener Strukturda-
ten.

Verkehrsflussmodell
Modell zur Abbildung der Geschwindigkeitswahl, Fahrstreifenwahl und der Abstandswahl.

Verkehrsnachfrage
Anzahl der realisierten oder prognostizierten Ortsveranderungen der Verkehrsteilnehmer.

Verkehrsprognose
Schatzung eines kiinftigen Verkehrszustandes.

Verkehrsqualitat; Qualitit des Verkehrsablaufs
Zusammenfassende Glitebeurteilung des Verkehrsflusses.

Verkehrsumlegung
Ermittlung der Belastung eines Netzes durch Zuweisung der zellenbezogenen Nachfragestrdme oder deren
Teile zu den Strecken der gewahlten Fahrtrouten.

Verkehrsuntersuchung
Verkehrsanalyse und Verkehrsprognose zur Bemessung von Verkehrsanlagen.

Verkehrsverteilung
Ermittlung der Verkehrsnachfrage zwischen allen Quell- und Zielzellen.
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Verkehrszihlung
Empirische Erfassung und Auswertung von Verkehrsdaten zu Personen und/oder Fahrzeugen.

Verkehrszelle

Zum Zwecke einer Verkehrsuntersuchung abgegrenztes Teilgebiet des Untersuchungsgebietes. Kleinste
raumliche Einheit in der Verkehrsmodellierung, i. d. R. Flache mit homogener Nutzung, meist begrenzt
durch naturliche Hindernisse (Wasserlaufe, Damme usw.) sowie Verkehrswege anderer Verkehrssysteme,
innerstadtisch auch durch Hauptverkehrsstrafen.

Zielverkehr
Summe der Verkehrsvorgange, die auRerhalb eines festgelegten Gebietes beginnen und innerhalb davon
enden.
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